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ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR ET MAITRISE D’CEUVRE

Pouvoir adjudicateur : Les Arts Décoratifs

Association de 1901 reconnue d’utilité publique

107 Rue Rivoli, 75001 Paris

RCS Paris : 788 105 245

Représentée par sa Directrice Générale, Madame Sylvie Corréard.
Ci-aprés désigné « le Pouvoir adjudicateur » ou « le Maitre d’Ouvrage ».

La maitrise d’ceuvre est assurée par I'Architecte des Batiments de France, conservateur du Palais
du Louvre.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE

Le présent Marché a pour objet la réfection de 12 chassis de toit aux niveaux 5 et 6 sur jardin du
Musée des Arts Décoratifs au 107 rue Rivoli, 75001 Paris.

ARTICLE 3. FORME DU MARCHE

3.1 Type de passation

Le Marché est passé en mode « procédure adaptée avec mise en concurrence et sans publicité »
en application de l'article L2123-1 du Code de la commande publique, il est publié sur le site internet
du MAD https://madparis.fr/Appel-s-d-offre

3.2 Type de Marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) compléte, précise et déroge
a certaines dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicables
aux travaux de batiment passés suivant la Norme AFNOR P 03.001 dans sa derniére version du 20
octobre 2017 (ci-aprés désigné CCAG). Ainsi, le présent Marché est un Marché privé de travaux
relevant du Code de la Commande Publique.

3.3 Allotissement du Marché

Le Marché objet de la présente consultation constitue un Lot unique :

- Travaux de menuiserie extérieures et de reprise en couverture
Code CPV : 45421000-4 Menuiserie et 45260000-7 Travaux de couverture et travaux d'autres
corps de métier spécialisés

ARTICLE 4. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.3.1 du CCAG, les piéces constituant le Marché prévalent les unes sur les
autres dans l'ordre ou elles sont énumeérées ci-apres :

e L’acte d’engagement ;

e Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) ;

e Les Cahier des Clauses Technique particuliéres (C.C.T.P) :

¢ Le mémoire technique de I'entrepreneur ;
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¢ Le calendrier d’exécution détaillé établi conjointement par le Maitre d’Ouvrage et I'entrepreneur
et en coordination avec I'entreprise réalisant les travaux de rénovation dans la limite du délai
maximal d’exécution indiqué dans l'article 5 ;

e La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F) ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux travaux de batiment
faisant I'objet de marchés privés, la norme AFNOR NFP 03.001, derniére édition du 20/10/2017.

Ci-aprés dénommeés « le Marché » ou « le Contrat ».

ARTICLE 5. DUREE CONTRACTUELLE

5.1 Durée du Marché

Le présent Marché prendra effet a compter de sa date de notification et prendra fin a la réception
définitive des travaux soit au plus tard le huit (8) février 2023.

5.2 Durée de réalisation

Le délai de réalisation des travaux comprend une période de préparation suivie d’'une période
d’exécution.

Par dérogation a l'article 10.1 du CCAG, le délai de réalisation est huit (8) semaines a compter de
la notification de I'ordre de service.

A titre indicatif I'ordre de service sera notifié a I'entrepreneur le 15 décembre 2022.

Par dérogation a l'article 10.1.1. 2 du CCAG, la durée de la période de préparation est de deux (2)
semaines, ce délai court a compter de la notification de I'ordre de service.

L’entrepreneur doit assurer la période de préparation d’'une durée de deux semaines entre le 15 et
le 31 décembre 2022.

L’entrepreneur est tenu de respecter scrupuleusement le calendrier déposé dans son offre lors de
la soumission a la consultation.

Le respect des délais est une condition essentielle et déterminante du consentement du Maitre
d’Ouvrage.

L’entrepreneur reconnait avoir été sélectionné en raison de sa capacité et de son engagement a
respecter strictement les délais contractuels convenus. En particulier, le respect du délai global de
réalisation est impératif, compte tenu des conséquences graves susceptibles de résulter d’un retard.

L’entrepreneur est donc tenu d’une obligation de résultat & ce titre et s’engage a respecter
strictement le calendrier général et le calendrier détaillé d’exécution du Marché.

Le calendrier détaillé d’exécution sera précisé aprés concertation de toutes les entreprises retenues,
afin de permettre un bon échelonnement des taches et ce en respectant les délais d’ensemble
précisés dans les différents documents contractuels.



Il est également possible que des ajustements soient effectués, en cours d’exécution du Marché,
par rapport au calendrier d’exécution détaillé des travaux défini en période de préparation (qu'il
s’agisse d’avancement ou de retardement dans le démarrage de certaines taches).

Ces ajustements seront discutés par I'ensemble des intervenants présents lors des réunions de
chantier hebdomadaires et mentionnés sur le compte rendu de réunion. Les ajustements convenus,
dans ces conditions, seront considérés comme acceptés par I'entrepreneur, a défaut de contestation
du compte rendu de réunion dans les 48 heures de sa réception. La signature d’'un nouveau
calendrier d’exécution détaillée ne sera donc pas nécessaire pour faire courir les nouveaux délais.

Les parties déclarent déroger aux dispositions de l'article 9.6.1 du CCAG.

ARTICLE 6. SOUS-TRAITANCE

6.1 Principes Généraux

La sous-traitance totale de I'exécution du Marché est interdite.
Toutefois, la sous-traitance partielle est possible, I'entrepreneur principal devant exécuter une part
significative du Marché avec sa propre main-d’ceuvre.

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du présent Marché. Il avise ses sous-traitants qu'’ils sont soumis a
ces mémes obligations et est responsable de leur coordination, quel que soit le niveau de sous-
traitance.

L’entrepreneur doit s’assurer que le sous-traitant proposé a I'agrément présente les qualifications
nécessaires pour exécuter la partie des travaux sous-traités, et que son personnel remplit les
conditions pour travailler dans un site protégé.

6.2 Procédure d’acceptation du sous-traitant et d’'agrément de ses conditions de paiement

Il est interdit a I'entrepreneur de sous-traiter I'exécution du Marché sans avoir, au préalable, obtenu
du Maitre d’ouvrage l'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de leurs conditions de
paiement conformément aux dispositions des articles R. 1293-1 a R. 2193-22 du Code de la
Commande Publique.

L’entrepreneur doit transmettre au Maitre d’Ouvrage la déclaration de sous-traitance signée par lui-
méme et le sous-traitant. L’acceptation du sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement
font I'objet d’'un accord écrit du Maitre d’ouvrage

L’acceptation et 'agrément donnés par le Maitre d’ouvrage ne valent que dans la limite des
prestations que l'entrepreneur aura déclaré vouloir sous-traiter. Un sous-traitant ne peut pas
revendiquer le paiement de prestations non expressément visées dans la déclaration de sous-
traitance.

En cours d’exécution du Marché, I'entrepreneur est tenu de déclarer sans délai au Maitre d’'ouvrage
les modifications relatives aux renseignements mentionnés dans une déclaration de sous-traitance.



Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que lorsque le Maitre d’ouvrage a
accepté et agréé ses conditions de paiement.

Toute augmentation du montant des travaux sous-traités ou modification dans la répartition des
travaux entre I'entrepreneur et ses sous-traitants doit faire I'objet d’'une demande préalable auprés
du Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur doit apporter la preuve qu’il n’existe pas de cession ou nantissement de créances
faisant obstacle a la mise en place d’un paiement direct pour les travaux sous-traités a la suite des
modifications visées ci-dessus.

ARTICLE 7. COMMUNICATION

7.1 Communication générale

Les communications et notification y compris la transmission des factures sont effectuées par des
moyens de communication électronique.

Seuls les plans d’exécution dépassant le format A3 pourront étre adressés sous format papier, par
tous moyens permettant d’accuser réception, a I'adresse du siége social du Maitre d’Ouvrage en
indiquant le Service Batiment et Moyens Généraux.

7.2 Interlocuteur unique

L’entrepreneur devra dés notification du Marché (pour chacun des lots) désigner une personne
physique responsable pour le représenter dans I'exécution du Contrat. Son identité ainsi que ses
coordonnées (mail, numéro de fixe et portable) seront communiquées au Maitre d’Ouvrage, et tout
changement lui sera également transmis, sans délai.

L’interlocuteur unique doit étre joignable aux horaires de bureau de 9h a 18h.
L’interlocuteur unique doit étre présent lors des réunions de chantiers.

En cas d’indisponibilité de I'interlocuteur unique, I'entrepreneur a pour obligation de désigner une
autre personne et en informer sans délai le Maitre dOuvrage.

ARTICLE 8. REUNIONS

L’entrepreneur, y compris les sous-traitants désignés prendront part, avec les autres intervenants,
aux réunions de préparation prévues par le Maitre d’Ouvrage.

Les réunions de chantiers se feront de maniére hebdomadaires, I'interlocuteur unique doit étre
présent.

Un compte rendu sera établi aprés chaque réunion.

ARTICLE 9. DOCUMENTS

9.1 Lors de la consultation

- Planning d’exécution des travaux
- Meéthodologie d’exécution des travaux
- Plans de principe



- Marques de références des produits utilisés et des produits nécessaires a la réalisation des
ouvrages
- Références d’ouvrages similaires exécutés

9.2 En cours de chantier

- Auvis techniques, notices techniques, documentations, PV d’essais et certifications des qualités
des matériaux et matériels utilisés

- Piéces écrites et documents graphiques d’exécution, d’atelier et de chantier, notes de calculs et
descriptions de contrbles a effectuer

- Plans de détails établis pour I'exécution de I'ouvrage en coordination avec les autres corps d’état.
Les Arts décoratifs peuvent demander tous les détails supplémentaires qu’elle juge nécessaires

- Résultats des contrdles et essais éventuels

- Liste des documents d’exécutions sur demande du Maitre d’Ouvrage.

- L’entrepreneur devra faire parvenir ses situations de travaux au Maitre d’'Ouvrage cinq (5) jours
avant la fin de chaque mois pour validation.

Chaque situation devra contenir les informations visées a I'article 19.1 des CCAG.

9.3 En fin de chantier

A remettre par I'entrepreneur au Maitre d’Ouvrage au plus tard lorsque la réception est demandée
et pour établissement du Dossier des ouvrages exécutés :
- Plans de récolement et de synthése sur fichier informatique au format Autocad
- Fiches techniques, notices de fonctionnement et entretien des ouvrages avec protocole
(nature et périodicité)
- Fiches techniques, notice de fonctionnement et prescription de maintenance des matériels et
matériaux mis en ceuvre suivant les normes en vigueur
- PV de classement au feu des matériels et matériaux
- PV de conformité et de classement, avis techniques et documentations techniques de tous les
ouvrages mis en ceuvre.

ARTICLE 10. ACCES AU SITE ET SECURITE

Travaux dans un établissement en activité :

Le chantier n’étant pas complétement clos et indépendant, et présentant des zones de recouvrement
avec le personnel ou les visiteurs du Musée, il est soumis aux dispositions du décret n°92/158 du
20 février 1992 que I'entrepreneur s’engage a respecter.

A cet effet, un plan de prévention sera réalisé et signé avec I'entrepreneur ou les entreprises en cas
de groupement, intervenant sur le chantier avant le commencement des travaux.

Protection des ouvrages :

Les travaux se déroulant dans un environnement de site classé, en plus d’assurer la protection de
ses ouvrages, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires a la protection des
ouvrages existants a proximité de ses interventions ou dans le périmétre général du chantier.



Accés livraisons :

L’acces du chantier pourra se faire de maniére rapide a I'adresse définie suivants 'avancement des
travaux de facade en cours.

Pour se faire, il faudra impérativement :

- Prévenir le PC sécurité la veille de I'heure d’arrivée du véhicule de livraison

- Se garer sur la chaussée (pas sur le trottoir) en mettant des cénes de signalisation pour dévoyer
les véhicules venant de l'arriére suffisamment en amont, laisser une personne en permanence
prés du véhicule, et décharger le plus rapidement possible et avec les plus grandes précautions
de sécurité aussi bien par rapport au trafics routier de la rue qu’aux piétons sur le trottoir (balise a
prévoir si besoin)

- Repartirimmédiatement aprés déchargement

Approvisionnement ou évacuation de matériaux lourds ou de gravats :

L’accés au chantier pour ce type d’approvisionnement ou d’évacuation ne pourra en aucun cas se
faire par la rue de Rivoli mais par la zone chantier située cété jardin, accessible par le rondpoint du
carrousel. En notant bien que la personne a prévenir par mail est : sarah.el-joudi@madparis.fr

Permis feu :

Chaque entreprise prévoyant de travailler sur points chauds ou méme de faire de la poussiére est
tenue de demander un permis feu au PC sécurité.

Ce permis se demande chaque matin et doit étre renouvelé tous les jours.

Horaires :

La plage horaire pour les interventions sur ce chantier hors zone publique est de 7h30 a 18h. A noter
que les horaires d’ouverture du musée sont du mardi au dimanche de 11h a 18h avec une nocturne
le jeudi jusqu’a 21h. Les travaux les plus bruyant sont a privilégier en dehors des heures d’ouverture.
L’entreprise organisera ses équipes dans ces plages horaires en prévenant les Arts décoratifs une
semaine a l'avance en cas de changement afin que les horaires des agents de sécurité affectés a
cette opération soient adaptés.

Gestion des secours aux Musée des arts décoratifs :

La coordination du service sécurité Incendie assurant la sécurité des personnes et des biens
s’effectue a partir du PC sécurité, situé au 1°" sous-sol de I'établissement.

Ce PC sécurité fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24.

Pour tout incident ou accident, vous devez contacter le PC Sécurité le plus rapidement en :

- Vous adressant a I'agent de sécurité le plus proche

- Composant le 58 08 ou 5922 sur tous les téléphones du réseau du musée ou le 0144555808
(5922) depuis un téléphone externe

- Pour chaque appel, vous devez préciser : le lieu, la nature de l'incident ou accident, l'identité
de la société

Pour tout début de feu :

- Alerter

- Attaquer le feu au moyen des robinets d’'incendie et des extincteurs portatifs les plus proches
(eau pulvérisée ou CO2) sans attendre I'arrivée des pompiers.
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En cas d’évacuation générale, une alarme AFNOR de 5 minutes déclenche 'évacuation.

ARTICLE 11. PRIX

Le Marché est conclu a prix global et forfaitaire.

L’offre financiére de I'entrepreneur comprend la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
selon les différentes prestations a exécuter. Les quantités sont mentionnées a titre indicatif et ne
sont pas contractuelles.

Les prix forfaitaires indiqués dans la DPGF sont en euros et hors taxes. lls incluent 'ensemble des
frais et charges nécessaires a I'exécution des prestations objet du Marché, de sorte qu’aucun
élément de quelque nature que ce soit ne puisse s’y ajouter et notamment (sans exhaustivité) :

- Frais de main-d’ceuvre, fourniture et transport nécessaires ;

- Frais généraux et bénéfices ;

- Charges sociales et fiscales ;

- Frais d’assurance ...

Les prix sont fermes non actualisables. lls seront révisés, a la hausse comme a la baisse,
trimestriellement, par application de la formule suivante :

BT19B.,

Pn=Po X (
BT198

Dans laquelle :

Pn=Prix HT apreés révision

Po = Prix HT initial

BT19B, = Derniére valeur connue de l'index du batiment -BT19B — Menuiserie extérieure bois —
Identifiant 001710963, publiée par I'INSEE a la date de la révision.

BT19B, = Derniére valeur connue de l'index du batiment — BT19B — Menuiserie extérieure bois —
identifiant 001710963, publiée par 'INSEE a la date de remise des offres

L’entrepreneur doit adresser un courrier au Maitre d’ceuvre afin d’acter la révision des prix dans un
avenant.

ARTICLE 12. CONDITIONS DE PAIEMENT

12.1 Paiement mensuel

Le Maitre d’'Ouvrage procéde au paiement sur situation mensuelle adressé par I'entrepreneur.
Les délais de paiementsont de 30 jours a compter de la date de transmission de la situation
mensuelle approuvée par le Maitre d’Ouvrage.

12.2 Décompte général définitif

La derniére échéance mensuelle est établie aprés la réception des travaux du Marché.



Le décompte général définitif (DGD) est adressé au Maitre d’Ouvrage par I'entrepreneur dans un
délai de trente (30) jours a compter de la date de réception. Le Maitre d’Ouvrage notifie sa réponse
a I'entrepreneur dans un délai de trente (30) jours.

Le paiement des sommes dues par le Maitre d’Ouvrage se fera dans un délai de 30 jours a compter
de la date de notification de la réponse au DGD.

Les situations sont adressées a I'adresse électronique suivante : sarah.feriaux-rubin@madparis.fr

ARTICLE 13. MODIFICATION DES TRAVAUX

Par dérogation aux dispositions de I'article 11 du CCAG, les modifications dans I'importance et/ou
la nature des travaux, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie qui en fait la demande, devront faire
I'objet d'un accord écrit du Maitre d’Ouvrage, déterminant les incidences notamment en matiére de
prix et de délais, formalisé dans le cadre d’'un avenant.

Toutefois, en cas d’accord écrit du Maitre d’Ouvrage, sur ces modifications et/ou travaux
supplémentaires, sur un compte rendu de réunion ou lors d'échanges, y compris par voie
électronique, et sans attendre la formalisation d’'un avenant, I'entrepreneur devra démarrer
'exécution des travaux supplémentaires ou modificatifs, ainsi acceptés, et respecter les délais
modificatifs convenus.

En application des articles L.2194-1 a L.2194-3 du Code de la commande publique, la modification
du contrat de base ne peut dépasser 10% du prix initial.

[l est précisé qu’en cas de diminution de la masse des travaux inférieure ou égale a 10% du montant
initial prévu, I'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation.

ARTICLE 14. RECEPTION

14.1 Controle de fin des travaux (opération Préalables a la réception — O.P.R)

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d’'ouvrages prévus par le C.C.T.P sont assurés sous
le contréle du Maitre d’Ouvrage.

Pour chacun des essais, si les résultats ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu
d’effectuer toutes les mises au point nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage.
A I'expiration de ce nouveau délai, un nouvel essai sera effectué aux frais de I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera alors tenu d’enlever et de remplacer, a ses frais et dans les délais fixés, les
matériels refusés pour obtenir les résultats contractuels. Il est a noter que, dans ce dernier cas, les
frais afférents au contréle par le Maitre d’Ouvrage ou son assistant seront entierement a la charge

de I'entrepreneur.

Les réserves devront étre levées dans le délai fixé sur le Procés-verbal de Réception.
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14.2. Réception
La réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage avec ou sans réserves.
Le Maitre d’Ouvrage peut refuser la réception des travaux.

En I'absence de réception par le Maitre d’Ouvrage, les travaux restent sous la seule responsabilité
de I'entrepreneur.

ARTICLE 15. PENALITES DE RETARD

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.5 du CCAG, en cas de retard pour des faits imputables
a l'entrepreneur et aprés mise en demeure, notifiée par tous moyens écrits avec accusé de
réception, restée sans effet (c’est-a-dire si le retard constaté n’est pas rattrapé) a l'issue d’'un délai
de sept (7) jours (par dérogation a l'article 21.1 du CCAG), courant a compter de la réception de
ladite mise en demeure, une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour de retard sera
appliquée.

En complément, il sera appliqué:

e en cas de retard dans la fourniture document exigé dans le Marché, une pénalité de cent
euros (100 €) par jour de retard sur simple constatation du retard sans mise en demeure
préalable.

e en cas d’absence non justifiée aux réunions de chantier, réunions de préparation et de
réception une pénalité de deux cent euros (200 €) par absence non justifiée en réunion de
chantier sur simple constatation de I'absence sans mise en demeure préalable.

e en cas de non-respect des conditions d’hygiéne et de sécurité, une pénalité de deux
cents euros (200 €) par infraction constatée sans mise en demeure préalable.

Le montant total des pénalités est plafonné a cinq pourcent (5 %) du montant du prix forfaitaire global
du Marché.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. L’entrepreneur reste donc intégralement
redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont I'inexécution a donné
lieu a I'application de pénalités.

En outre, I'application des pénalités contractuelles est effectuée sans préjudice de la faculté du
Maitre d’Ouvrage de prononcer toute autre sanction ou de résilier unilatéralement le Marché par

lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16. RESILIATION

En complément des dispositions mentionnées a l'article 22.1 du CCAG, les parties conviennent que
le Marché pourra étre résilié dans les conditions prévues au Code de la Commande Publique
complétées par les dispositions du Code Civil relatives a la résolution des contrats privés.
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ARTICLE 17. ASSURANCES

L’entrepreneur doit justifier de ses assurances dans les conditions prévues par 'article 23 du CCAG,
et avant tout commencement d’exécution des prestations, au moyen d’'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

ARTICLE 18. DEROGATIONS

L’article 4 du présent document déroge a l'article 4.3.1 du CCAG.
L’article 5.2 déroge aux article 10.1, 10.1.1.2 et 9.6.1 du CCAG.
L’article 13 déroge a l'article 11 du CCAG.

L’article 15 déroge aux articles 9.5 et 21.1 du CCAG.
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