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1. PRESTATIONS

1.1 Présentation du projet

La présente opération de travaux se situe a Paris dans le 1¢" arrondissement, au 107 rue de Rivoli,
elle est dénommée : Réfection de 12 chassis de toit sur jardin au Musée des arts décoratifs.

La maitrise d’ceuvre est assurée par I'Architecte des Batiments de France, conservateur du Palais
du Louvre.

Le batiment est composé de 4 niveaux de sous-sols, d’'un rez-de-chaussée et de 9 niveaux en

superstructure. L’'opération concerne la réfection de 12 chassis de toit historiques répartis sur 5

salles et bureaux :

- N5 R510: 3 chassis accessibles doublés par des chassis bois au nus intérieurs de I'embrasure

- N5 Salle 1 (Péle papiers peints) : 2 chassis inaccessibles doublés par des chassis bois au nus intérieurs
de 'embrasure

- N5 R620 : 1 chassis accessible et 1 chassis inaccessible

- N6 R619: 2 chassis accessibles

- N6 R618 : 2 chassis accessibles et 1 chassis inaccessible

Chaque chassis a pour dimensions : htxlg 900mmx700mm
L’inclinaison du pan de toiture est constante a 36°

1.2 Allotissement du marché

Le marché objet de la présente consultation est un lot unique :

- Lot Menuiseries extérieures métalliques

Les marchés des entreprises comprennent tous les frais relatifs a cette dévolution tels que : frais de
gestion, frais de compte prorata, frais de coordination, de synthése, etc...

1.3 Contenu des travaux

Le présent CCTP concerne la fourniture, le transport, la manutention, la mise en ceuvre de nouveaux

chassis de toit pour réfection des chassis de toit historiques étanches ni a I'eau ni a l'air.

Les principales familles de travaux et d’'ouvrages sont recensées ainsi :

- Les installations de chantier y compris échafaudages et matériels pour cordistes

- Ladépose des 12 chassis historiques

- La dépose des 5 chéassis de doublage au N5

- La fourniture et pose par lintérieur de 12 nouveaux chéssis de toit de caractéristiques
esthétiques au plus prés de I'existant

- Lareplatrerie de 'embrasure

- Lareprise de la couverture en périphérie des chassis

En soumissionnant, I'entreprise reconnait qu’elle a une parfaite connaissance du projet compte tenu
de ses particularités et de son environnement.



L’entreprise doit le complet et entier achévement de ses ouvrages, méme s’il a été omis de
mentionner, dans ces documents, les fournitures et accessoires indispensables a cet achévement,
et au parfait fonctionnement des installations projetées, et traitées a forfait.

1.4 Planning et coordination

Les travaux seront réalisés au début du mois de janvier 2023 avec une période de préparation de
deux (2) semaine a compter du 15 décembre 2022.

Des travaux de rénovation (sols, peintures, électricité, mobilier) sont prévus dans le bureau R618
du 2 au 31 janvier 2023. Les travaux du présent marché commenceront dés le 2 janvier et en priorité
par les 3 chassis du bureau R618 en coordination avec les autres entreprises présentes sur site.

L’entreprise doit s’assurer que ses travaux ne font pas obstacle a la mise en ceuvre des travaux et
ouvrages de rénovation et ne retarde pas ce chantier paralléle. En particulier I'entreprise veillera a
terminer la réfection des chassis en R618 et a retirer ses installations de chantier avant la mise en
ceuvre des sols et des peintures.

La fin de chantier pour 'ensemble des 9 autres chassis aura lieu avant le 8 février.

L’entreprise propose aux Arts Décoratifs un planning de travaux et une méthodologie de coordination
avec I'entreprise en charge des travaux de rénovation.

1.5 Sujétions particuliéres liées au Musée des arts décoratifs

1.5.1 Connaissance des lieux

L’entreprise reconnait avoir visité les lieux afin d’apprécier les conditions d’accés et d’identifier
précisément les ouvrages existants déposés et conservés. Elle reconnait identifier toutes les
incidences sur l'organisation de chantier, les moyens a mettre en ceuvre, et toutes les mesures
particulieres a prendre pour assurer la réalisation de ses ouvrages dans les délais. L'entreprise
reconnait avoir pris connaissance des conditions du site et de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces, aux abords, ainsi qu’a I'organisation et aux fonctionnements du chantier
(transports, stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement
des décharges publiques ou privees, ...). L’entreprise détermine toutes les dispositions a prendre
pour assurer la protection des ouvrages existants et des espaces extérieurs et intérieurs a
conserver.

1.5.2 ERP en site occupé — bureaux soumis au code du travail

L’entreprise reconnait avoir pris connaissance et prendre en compte l'activité du site occupé : soit
un ERP type Y. Elle détermine toutes les dispositions a prendre pour assurer la sécurité des
occupants et des visiteurs. Elle reconnait avoir pris connaissance de toutes les sujétions relatives
aux types d’ERP de I'établissement, aux horaires d’ouverture au public, aux flux des visiteurs, et



identifier toutes les incidences sur I'organisation de chantier (nuisances sonores, poussiére, horaires
et trajet des acheminements).

L’entreprise reconnait avec pris connaissance et prendre en compte le Code du travail auquel sont
soumis des bureaux concernés par les travaux.

1.5.3 Ouvrages classés monuments historiques

Le batiment est classé au titre des Monuments historique en 1889. L’entreprise doit prendre toutes
les dispositions nécessaires dans le cadre de la réalisation de ses travaux pour permettre la parfaite
conservation de tous les ouvrages existants conservés.

1.6 Prestations prévues au présent corps d’état

Les prestations comprennent (liste non exhaustive) :

Les études, dessins d’exécution et de détails des ouvrages du présent marché

L’installation générale de chantier y compris des échafaudages et autres installations
nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages, notamment le matériel pour cordistes éventuels
nécessaires aux travaux de reprises des couvertures autour des chassis

L’ensemble des travaux préparatoires nécessaires a la mise en ceuvre des chéassis vitrés neufs
L’amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage des ouvrages

La protection nécessaire a la sécurité du personnel

La protection nécessaire a la sécurité de tous les occupants (personnels et visiteurs)

La pose et la maintenance des protections sur les ouvrages

La réception des supports, leur dépoussiérage

Les échantillons et prototypes éventuels

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des ouvrages

La protection de tous les matériaux contre les salissures et les chocs jusqu'a la réception du
chantier

Les essais et controles

La dépose des 12 chassis historiques

La dépose des 5 chassis de doublage au N5

La fourniture et pose par l'intérieur de 12 nouveaux chassis de toit identiques a ceux posés au
Louvre sur le chantier Rohan

La replatrerie de 'embrasure

La reprise de la couverture en périphérie des chassis

L'enlévement et I'évacuation des protections en fin de chantier

Le nettoyage et I'entretien des installations et des locaux, ainsi que I'enlévement du matériel et
des matériaux sans réemploi, déchets, débris et emballages divers

Le nettoyage des locaux et le repli des installations de chantier propres a I'entreprise

Le choix et le mode d’exécution des travaux est a la responsabilité de I'entreprise. Les régles
d’exécution qui lui sont imposées par visas, les installations de chantier, les matériaux, les procédés



d’exécution, les vérifications de chantier et essais sont a I'entiére responsabilité de I'entreprise qui doit
s’assurer de la fiabilité de la méthode qu’elle aura retenue, méme si c’est celle proposée par les Arts
décoratifs.

1.6.1 Etudes d’exécution

Sur la base de 'ensemble des documents fournis par les Arts décoratifs, I'entreprise doit la réalisation
et la fourniture a sa charge des documents écrits et graphiques d’exécution, d’atelier et de chantier
nécessaires a justification et a la mise en ceuvre des chéssis. L’entreprise doit effectuer tous les relevés
nécessaires a la réalisation de ses plans d’exécution. Les plans et dessins sont cotés et établis aux
échelles suivantes :

- 1/50 pour les vues en plans et coupes des chassis insérés dans leur environnement physique

- 1/10 pour les détails

- 1/5 ou 1/2 pour les détails de finition d’interface

Les plans sont soumis aux visas des Arts décoratifs. Les plans prennent en compte les plans de
synthése avec les travaux de rénovation réalisés parallélement pour le bureau R618 et indiquent
I'environnement physique dans lequel s’inscrivent les ouvrages.

Les Arts décoratif peuvent demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires qu'il juge
nécessaires (coupes, détails, documentations, etc...). Il peut également lui faire supporter toutes
rectifications ou modifications sur les PEO et les PAC dans le cas de non-conformité au projet
architectural ou aux réglements et normes en vigueur. L'entreprise ne peut motiver un retard
d’exécution avec ces rectifications ou modifications.

Sil'entreprise, avec I'accord des Arts décoratifs, opte pour un mode d’exécution autre que celui proposé
dans le marché, 'ensemble des études relatives a ce procédé est a la charge de I'entreprise qui tient
compte des incidences sur les autres corps d’état. En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne doit
étre modifié sans le consentement des Arts décoratifs.

Les travaux ne doivent pas étre commencés si I'entreprise n’a regu 'agrément de principe des Arts
décoratifs sur le dossier présenté. Les Arts décoratifs peuvent refuser tous les travaux et ouvrages
réalisés sans sa validation des plans d’exécution. L’entreprise doit a ses frais la reprise de ses ouvrages
ainsi que tous les frais de reprise éventuelle de travaux par les entreprises des autres corps d’état.

1.6.2 Echantillons, prototypes et essais

1.6.2.1 Echantillons
L'entreprise doit présenter aux Arts décoratifs un échantillonnage de ses matériaux et produits avant
leur mise en ceuvre. Ces échantillons sont tenus de correspondre aux descriptifs techniques du CCTP.
L’entreprise établit avec les Arts décoratifs la liste de tous les échantillons a présenter. Les échantillons
sont compris dans le marché. La passation des commandes n'intervient qu'aprés accord des Arts
décoratifs sur les matériaux et produits présentés. Ces échantillons a produire servent de base pour le
niveau de qualité et d’esthétique des ouvrages réalisés et ne sont pas réutilisés sur site.



1.6.2.2 Prototypes
L’entreprise présentera un prototype de chassis, cet ouvrage nécessitant une mise au point particuliere
sur le plan technique ou esthétique. Sa réalisation ne peut donner lieu a aucune demande de
supplément. L’'évacuation du prototype est a la charge de I'entreprise.

1.6.2.3 Contréles et essais
Un laboratoire agréé ou I'entreprise doit procéder a tous les contréles et essais contractuels a sa
charge, prévus dans la réglementation et a tous ceux que demanderaient la Maitrise d’'ouvrage. Ces
contrbles et essais sont prévus dans le calendrier des travaux et ne peuvent le perturber.
Particulierement des essais sont a réaliser dans le cas de mise en ceuvre d’ouvrages non titulaires de
procés-verbaux en cours de validité.

1.6.3 Compléments

Pendant la phase de consultation, I'entreprise peut prévoir des compléments nécessaires a une parfaite
finition de ses ouvrages, elle complétera alors la DPGF jointe au dossier de consultation. Dés la
notification du marché aucune modification n’est permise sauf avec accord préalable du pouvoir
adjudicateur.

1.6.4 Documents a fournir

1.6.4.1 Au marché

- Planning d’exécution des travaux

- Plans, et détails de principe

- Marques de références des produits utilisés et des produits nécessaires a la réalisation des
ouvrages

- Références d’ouvrages similaires exécutés

1.6.4.2 En cours de chantier

- Auvis techniques, notices techniques, documentations, PV d’essais et certifications des qualités
des matériaux et matériels utilisés

- Piéces écrites et documents graphiques d’exécution, d’atelier et de chantier, notes de calculs et
descriptions de contrbles a effectuer

- Plans de détails établis pour I'exécution de l'ouvrage en coordination avec les travaux de
rénovation hors marché

- Le maitre d’ouvrage peut demander tous les détails supplémentaires qu’il juge nécessaires

- Résultats des contrbles et essais éventuels

- Liste des documents d’exécutions sur demande des Arts décoratifs

1.6.4.3 En fin de chantier
A remettre par I'entreprise aux Arts décoratifs au plus tard lorsque la réception est demandée et pour
établissement du Dossier des ouvrages exécutés :
- Plans de synthése sur fichier informatique au format Autocad
- Fiches techniques, notices de fonctionnement et entretien des ouvrages avec protocole (nature
et périodicité)



Fiches techniques, notice de fonctionnement et prescription de maintenance des matériels et

matériaux mis en ceuvre suivant les normes en vigueur
PV de conformité et de classement, avis techniques et documentations techniques de tous les

ouvrages mis en ceuvre



2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES OUVRAGES ET DES TRAVAUX

2.1 Documents de référence

La qualité et la mise en ceuvre des ouvrages doit étre conforme aux documents suivants (liste non
exhaustive) :

2.1.1 DTU

- DTU 34.1 (P25-201) d’aoit 2014 : Ouvrages de fermeture pour baies libres
- DTU 36.5 (P 20-202) d’avril 2010 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures
- DTU 39 (P78-201) de juillet 2012 : Travaux de miroiterie — vitrerie

2.1.2 Normes

- NF P22-471 Construction métallique - Assemblages soudés — Fabrication (Mars 1984)

- NF P22-800 Construction métallique - Préparation des pieces en atelier (Septembre 1981)

- NF P24-101 Menuiserie métallique - Menuiserie métallique extérieure — Terminologie (Octobre
1986)

- NF EN 14351 de juin 2006 : Fenétres et portes — Normes produits, caractéristiques de
performances

- XP P 20 650 de janvier 2009 : Fenétres, portes-fenétres, chassis fixes et ensembles menuisés
— Pose de vitrage minéral en atelier

- NF P 26 Toutes les normes de quincaillerie

- NF de la série A visant les métaux

- NF de la série P 85 visant les produits pour joints.

- NF de la série S 61 visant les systémes de sécurité incendie.

- NF de la série B 20 visant les produits isolants a base de fibres minérales.

- NF P 23 101 Menuiseries en bois — Terminologie

- NF EN 1935 Charniéres axe simple - Prescriptions et méthodes d'essai

- NF EN 1670 Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes d'essai

- NF B 50-002 Bois — Vocabulaire

- FD P 20-201 : Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition
(décembre 2001)

2.1.3 Autres documents

- Textes législatifs réglementaires

- Textes sur les nuisances de chantier (bruits, déchets, ...)
- Reégles de sécurité contre I'incendie

- Cahier des clauses techniques générales

- Reéglements relatifs a la sécurité des travailleurs

- Code de la construction et de I'habitation

2.2 Chantier a faible nuisances

Le projet se situe au 5™ et au 6°™ étage du Musée des arts décoratifs, ERP type Y recevant des
visiteurs au moins 6 jours sur 7. Dans ce cadre, I'entreprise élabore un plan de gestion des nuisances
sonore afin de respecter les exigences d’un tel site.

L’entreprise élabore également un plan d’organisation et de gestion environnementale des déchets.
Pour 'ensemble des matériaux mis en ceuvre, I'entreprise fournit les fiches des données de sécurité



permettant d’identifier la classification des futurs déchets produits et les dispositions a prendre lors de
leur manutention. Ces informations seront présentes dans un dossier dédié aux DOE. Pour les surfaces
directement en contact avec l'air intérieur, I'entreprise doit chercher a mettre en ceuvre des matériaux
avec un label environnemental garantissant un impact sanitaire limité (étiquette « émissions dans l'air
intérieur » A+, Nature plus, GUT, ...)

2.3 Performances générales des ouvrages

2.3.1 Performances au feu

Tous les éléments constitutifs des ouvrages doivent respecter les textes réglementaires relatifs a la
protection contre I'incendie. L’entreprise doit fournir les PV d’essais établis par un organisme agréé.

2.3.2 Performances acoustiques

L’indice d’affaiblissement acoustique des bloc chassis vitrés s’entend pour les ensembles complets
comprenant la menuiserie et les entrées d’'air éventuelles. Les PV des ensembles sont a fournir a la
Maitrise d’ouvrage.
Selon le classement sonore des voies de transport terrestre de la ville de Paris, le projet est

entouré de voies classées de catégories suivantes :

- Avenue du Général Lemonnier — catégorie 3

- Rue de Rivoli — catégorie 2

- Quai Francois Mitterrand — catégorie 2
L’ensemble du « chassis + vitrage » devra justifier d’'un affaiblissement acoustique (Rw+Ctr ou RA, tr)
supérieur ou égal a 38 dB.

2.3.3 Sécurité aux chocs

Rappel de I'exigence :

- Lasécurité des personnes doit étre assurée sous l'action des chocs exceptionnels relevant de I'occupation

normale et dont le risque est raisonné et prévisible.
Performances :

- Sous I'action de ces chocs exceptionnels dits « chocs de sécurité », 'ouvrage de fagade, dans la hauteur
réglementaire de sécurité, peut étre dégradé, mais sa dégradation éventuelle ne doit pas mettre en cause
la sécurité des personnes (n’étant pas a l'origine du choc) se trouvant a l'intérieur ou I'extérieur, entre
autres, par la chute de débris contondants ou coupants, ou d’éléments qui puissent blesser séverement
ces personnes. Aprés ce choc, il n’est pas exigé que la sécurité des personnes soit encore assurée par
cet ouvrage.

- La personne qui occasionne le choc ne doit pas pouvoir traverser la fagade.

- L’exigence d’une protection résiduelle au sens de la norme NF P 01-012 est applicable.

- Lorsque les circonstances aménent le dispositif de protection résiduelle a jouer son réle de sécurité, ce
dispositif ne doit étre considéré que comme un palliatif pendant le délai nécessaire au rétablissement,
méme en éléments provisoires, des conditions normales de sécurité ».

Niveaux de sollicitations :

- Les niveaux des énergies de choc auxquels doivent étre capable de résister les ouvrages de fagades

seront conformes aux régles en vigueur.
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Vérification des performances :
- Si elle est nécessaire, la vérification de la résistance aux énergies de chocs intérieurs ou extérieurs se
fera conformément aux régles en vigueur.

2.4 Exécution des travaux

2.4.1 Coordination

Voir chapitre 1.4 du présent CCTP.

2.4.2 Fabrication des ouvrages

La fabrication des ouvrages ne pourra étre entreprise qu’aprés accord donné par le Maitre d’'ouvrage
a la suite des validations des prototypes, des plans d’exécution (P.E.O), des plans d’atelier et de
chantier.

Tous les ouvrages doivent étre exécutés avec le plus grand soin. Les ouvrages meétalliques doivent
étre bien dressés, sans garrot ni cassure et les téles replanies. Les pliages des téles doivent étre
réguliers, les rives bien dressées et ébardées, les assemblages parfaitement ajustés, les soudures
meulées et ragréées de maniére a étre le moins apparent possible, les tétes de vis arasées. Les
ouvrages doivent étre congus de maniére a assurer la libre dilation, sans nuire a I'aspect, ni a
I'étanchéité.

2.4.3 Réception en usine

Avant toute livraison de chantier, le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d’aller inspecter en usine les
conditionnements des ensembles réalisés pour vérifier :
- Que les tolérances de fabrication sont respectées
- Que les mesures prises pour emballer les ensembles sont de nature a assurer un parfait transport de ces
derniers. Des calages résilients appropriés (polystyréne expansé ou autres) sont indispensables pour
chaque piece.

2.4.4 Réception a la livraison au chantier

Cette réception sera effectuée par le Maitre d’'ouvrage et pourra étre réalisée soit par sondages sur
place pour vérifier que les transports n'ont pas engendré de dommages sur les éléments transportés,
soit d'une maniére systématique pour tous les ouvrages ou composants.

2.4.5 Stockage du chantier

Les stockages sur place doivent étre réduits au minimum. Des ouvrages peuvent étre stockés sur site
dans un endroit a définir avec le Musée des arts décoratifs. Tout élément présentant un défaut ou une
détérioration est remplacé immédiatement a la charge de I'entreprise méme s'il est déja posé.

Rappel : les éléments stockés par I'entreprise ne doivent en aucun cas dépasser la charge admissible
des planchers.
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2.4.6 Contréles et conditions a la pose

Les dimensions des ouvrages doivent étre identiques aux dimensions des chassis existants et aux
prescriptions du présent CCTP. L’entrepreneur, avant de réaliser ses ouvrages, doit vérifier sur place
les mesures exactes des emplacements. Avant toute opération de pose, les contrdles suivants sont
effectués :

- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés, notamment reprise

des platreries des embrasures des fenétres.

- Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (nus, axes)
En cas d’erreur relevée lors de ces opérations de contrble, celle-ci doit étre signalée sans retard afin
de permettre les rectifications éventuellement nécessaires dans les délais.

2.4.7 Moyen de manutention et échafaudages

Le présent lot a implicitement a sa charge tous les moyens de manutention nécessaire quant a
I'acheminement du matériel sur place. Il en est de méme quant aux moyens nécessaires pour la pose
des ouvrages (échafaudage, platelage, matériel pour cordiste etc.).

2.4.8 Fixation des ouvrages

Le présent lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite de tous les ouvrages de son marche,
par tous moyens adéquats. L’entrepreneur aura donc a prévoir dans son offre tous les ouvrages de
fixation nécessaires pour assurer dans tous les cas un maintien parfait et durable.

2.4.9 Nettoyage du chantier

L’entreprise doit pendant toute la durée du chantier, le nettoyage et I'évacuation des déchets divers,
gravois, chutes et emballages des éléments mis en ceuvre. Elle doit également le nettoyage de toutes
les salissures, taches et autres projections. Ce nettoyage doit étre réalisé au fur et a mesure ou sur
simple demande des Arts décoratifs. En fin de chantier, I'entreprise doit le nettoyage de ses ouvrages
et des protections mises en place.

2.4.10 Réception des ouvrages

Les ouvrages ne peuvent étre réceptionné qu’en parfait état d’achévement, de fonctionnement et de
propreté. La réception est précédée d'opérations préalables a la réception (OPR) avec réserves
éventuelles.

2.5 Matériaux et produits

2.5.1 Marques
Les marques commerciales proposées au CCTP précisent la référence de valeur qualitative imposée
par les Arts décoratifs (qualité technique, architecturale, visuelle). L’entreprise peut proposer d’autres
marques dans la mesure ou ses propositions sont qualitativement supérieures ou égales a la marque
de référence.
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2.5.2 Origine des matériaux

L’entreprise est le seul et unique responsable des matériaux et produits qu’il met en ceuvre qui doivent
étre neufs ou vierges, de premiére qualité et provenant de marques réputées avec de références
d’application dans des ouvrages et environnements comparables. Ces produits et matériaux doivent
étre conformes aux normes frangaises et ou européennes. L’entreprise s’engage a obtenir du fabricant
des matériaux et produits proposés une assistance sur le site a chaque fois que les Arts décoratifs ou
elle-méme le juge nécessaire.

2.5.3 Meétaux

- L’acier utilisé laminés a chaud sera conforme aux dispositions des normes s’y rapportant

- Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles seront conformes aux normes frangaises
en vigueur

- L’acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de piquage ou de rouille plus
importante que celles de la qualité « C » de la norme suédoise SIS 055900, éditée par AFNOR.

Acier galvanisé :

Les aciers a utiliser seront de classe I, telle qu’elle est définie dans la norme NF A 35-503 — Produits
sidérurgiques — Aciers pour la galvanisation par immersion a chaud, de novembre 1994, en teneur
en silicium et en phosphore suivantes :

Elément %
Si < 0,040
Si+25P < 0,110
P -

- Les produits a galvaniser seront des produits manufacturés finis, et devront répondre aux
spécifications de la norme NF A 91-121 — Revétements métalliques — Galvanisation par immersion
dans le zinc fondu (galvanisation a chaud), d’aot 1987

- Les aciers seront galvanisés par immersion dans un bain de zinc a 450° C. Cette galvanisation
devra étre effectuée dans un établissement adhérent de ['association frangaise pour le
développement de la galvanisation — Galvazinc (Téléphone : +33.1.55.95.02.00),

- L’entreprise devra s’assurer que toutes les précautions ont été prises pour le transport, pour éviter
les écaillages localisés, consécutifs a des chocs trop violents. Si tel était le cas, il sera nécessaire
d’effectuer un reconditionnement des zones écaillées, soit par métallisation, soit par application de
peinture riche en zinc,

- Il en sera de méme lorsque la galvanisation aura été détruite lors des opérations de soudage ou
de pergage,

- En aucun cas, il sera fait utilisation de bombes dites « galvanisante a froid »,

- Pour la métallisation, il sera fait usage d’'un pistolet a flamme, alimenté par du fil de zinc ou de la
poudre de zinc, appliquée sur une épaisseur de 80 a 100 microns,
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- Pour I'application d’une peinture riche en zinc, il sera employé une peinture dont la pigmentation
inhibitrice est constituée exclusivement par de la poussiére de zinc, en quantité suffisante dans le
feuil sec, pour lui permettre de jouer un réle de protection cathodique a I'égard du subjectile en acier
avec lequel il est en contact. Les proportions seront, pour un liant organique, de 88 % minimum, et
pour un liant silicate, de 80 % minimum,

- L’épaisseur a appliquer sera de 100 microns minimums,

- Les aciers ne devront pas comporter de salissures superficielles qui ne peuvent étre éliminées par
décapage ou dégraissage (huile, graisse, peinture, vernis, traces de laitier de soudure, produits
antiadhérents de soudure, marquage au stylo, a la peinture indélébile, par étiquettes autocollantes,
etc...),

- Ces divers produits seront impérativement éliminés par brllage ou tout autre moyen, qui ne
sauraient I'étre au cours du cycle normal de la préparation de surface avant galvanisation.

- Les profils seront conformes aux normes AFNOR et, en particulier, les normes N.F.A. 57.312 et
50.411 concernant les profilés en alliage léger filé et N.F.A. 57.702 concernant les pieéces moulées
en alliage d'alu,

- Les tbles pliées et formées seront conformes aux normes NF A 02.004 et NF A 02.104,

Visserie :
Toute la visserie et la boulonnerie, la plus discréte possible seront en acier inoxydable.

2.5.4 Bois

L’ensemble des bois mis en ceuvre dans le présent projet aura impérativement une certification FSC™
100% : « le Forest Stewardship Council » ou PEFC. Les bois exotiques sont proscrits.

Seront impérativement transmis a la maitrise d’ceuvre :
- les certificats des bois avant toute commande
- les bons de livraisons ou factures avec la mention FSC ou PEFC, aprés mise en ceuvre.

L’ensemble des produits, dont vernis et peintures, bois, revétements de sols et murs, faux plafonds et
colles pour revétements de sols, doivent respecter les seuils d’émission de Cancérogénes 1 et
Cancérogénes 2 d’un protocole de type AFSSET, AgBB, GUT, M1, EMICODE ou E1. L’entreprise devra
fournir préalablement a ses commandes, pour tous les matériaux concernés mis en ceuvre, la fiche
produit du matériau retenu attestant du respect de ces seuils.

Les bois massifs :

Les bois doivent en principe, provenir d'arbres vivants abattus hors séve. Cette prescription est
facultative en ce qui concerne les bois résineux et spécialement les bois résineux de montagne abattus
en été, a conditions qu'ils répondent strictement aux conditions prévues en ce qui concerne les
altérations. Les bois sont en principe de droit fil, exempts ou purgés de toute altération, trace de
pourriture ou d'échauffure, du nceud vicieux ou non adhérent, de dégats d'insectes, de fentes
d'abattage. On peut employer toutes les essences ayant dans la pratique ou a la suite d'essais montré
leur aptitude a I'emploi.
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Nomenclature des bois faisant I'objet de la norme NFB 50 001 de janvier 1971.

- Soit en bois résineux d'origine européenne ou américaine, protégés par un traitement insecticide (y
compris les termites) et fongicide compatible avec une peinture de finition destinée a les protéger contre
I'humidité (laque, etc.).

- Soit en bois durs imputrescibles, protégés par un traitement de finition insecticide (y compris les termites)
et fongicide compatible avec un produit de finition (lasures, peinture microporeuse, etc.).

Leur application doit étre exécutée suivant les recommandations du Centre Technique du Bois de juillet
1984 "Conseil de Préservation".

Produits dérivés :

Panneaux de particules (masse volumique = 750 kg/m3, label CTB-H) : I'emploi de ces matériaux est
limité a des cas permettant une pose en sandwich, avec toutes les rives protégées par des alaises en
bois dur imputrescible.

De plus, les bois éventuellement mis en ceuvre devront étre d'essence durable, sans traitement
préventif, pour la classe de risque, conforme au guide du CTBA.

ou

Traités par un produit certifiée CTB P+. La liste des fabricants est disponible sur le site :
http://www.ctbaplus.fr/entreprise_ctba_produits_certifies.php. Les certificats de traitement des bois
seront impérativement transmis a la maitrise d’ceuvre avant toute commande.

Les entreprises devront fournir les émissions de composés organiques volatils (COV) et formaldéhyde
(en pg/m3) pour 100 % des produits en contact avec I'air intérieur et justifier de I'atteinte du respect de
seuils d'émission. Pour répondre a ces exigences les produits devront impérativement bénéficier au
minimum :

Tous produits (sauf Etiquetage sanitaire A+
revétements en verre et Ou au choix selon le produit, rapport d’essai des émissions de COV
métal non traités) (ISO 16 000), protocole AFSSET 2009, protocole AgBB, labels Ange

Bleu, Cygne Blanc, GUT, M1, Indoor Climate, Indoor Air Comfort,
NaturePlus, Zone verte Excell, FloorScore ou CertiPUR.

Peinture, vernis, Ecolabel Européen, label NF Environnement
revétements de sols durs
Colles, mortiers Marquage NF Environnement et label EMICODE - EC1

Panneaux a base de bois | Niveau E1 de la norme ENV 717-1

2.5.5 Produits verriers

L’entreprise devra les justifications suivantes pour les vitrages du projet :
- Définitions complétes des complexes verriers (nature, épaisseur, ...)
- Justification des performances (acoustiques, feu, ...) des vitrages
- Justification concernant les résistances des vitrages : Chocs, etc.
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2.5.6 Joint d’étanchéité

Les matériaux employés sont ceux préconisés par les ouvrages de préfabrication Iégére et définis d'une
maniére précise dans le cahier intitulé "Recommandations Professionnelles concernant I'utilisation des
mastics pour I'étanchéité des joints" et édité par le S.N.J.F. (Syndicat National des Joints et Fagades)
en conformité avec les Normes N.F.P 85.102 a 85.515.

2.5.7 Quincaillerie

Tous les objets de quincaillerie sont estampillés NF-SNFQ ou doivent avoir satisfait aux essais imposés
au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité. Tous les articles de quincaillerie sont soumis a
'approbation du maitre d’ouvrage et sont mis en place avec le plus grand soin. Les rivets ou vis sont
bien ajustés et ne dépassent jamais le niveau des fers. Les vis sont toujours de force en rapport avec
l'importance des objets qu’elles sont destinées a fixer.

2.5.8 Fibres et particules

Les produits de construction en contact avec l'air intérieur (revétements intérieurs (sols, murs et
plafonds), isolants thermiques, matériaux acoustiques) ne devront pas émettre de particules ou de
fibres cancérogénes et répondre aux exigences de la Directive Européenne 97/69/CE. Les produits
bénéficiant d'une certification EUCEB répondent a cette exigence.

2.5.9 Protection des matériaux

La protection des chassis sera réalisée selon leur exposition a la corrosion élevée en tant que
menuiserie métallique extérieure.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Dépose des chassis

Les chassis doivent étre déposés dans leur totalité afin de permettre la pose des nouveaux chassis.
La pose des chassis neufs en rénovation est proscrite.

Localisation des 12 chéssis historiques et des 5 chéssis de doublage a déposer :

N5 R510 : 3 chassis accessibles doublés par des chassis bois au nus intérieurs de I'embrasure

N5 Salle 1 (Pdle papiers peints) : 2 chassis inaccessibles doublés par des chassis bois au nus intérieurs
de 'embrasure

N5 R620 : 1 chéssis accessible et 1 chassis inaccessible

N6 R619 : 2 chassis accessibles

N6 R618 : 2 chassis accessibles et 1 chassis inaccessible

3.2 Replatrerie des embrasures des baies

Replatrerie des embrasures des baies de fenétres afin de fournir un support de pose propre.
L’entreprise procéde au rebouchage de tous les trous et de toutes les aspérités présentes dans les
embrasures.

Localisations des embrasures a restaurer et a préparer pour accueillir les chassis neufs :

N5 R510 : 3 chéassis accessibles

N5 Salle 1 (POle papiers peints) : 2 chassis inaccessibles

N5 R620 : 1 chéssis accessible et 1 chassis inaccessible

N6 R619 : 2 chéassis accessibles

N6 R618 : 2 chassis accessibles et 1 chassis inaccessible

3.3 Fourniture et pose de 12 nouveaux chéssis de toit

Les chassis de toit neufs seront identiques aux chassis de type Velux posés dans le cadre du chantier
Rohan sur jardin par I'Architecte en Chef des Monuments historiques, ce afin de conserver une
cohérence sur 'ensemble du pan de toiture. La pose des chassis en rénovation est proscrite, le nu
extérieur du chassis constituant un débord par rapport au pan de toiture doit étre le moins saillant
possible. Les dimensions des chassis seront identiques aux dimensions des chassis existants déposés.
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Chéssis de type Velux posés dans le cadre du chantier
Rohan sur jardin par I'’Architecte en Chef des Monuments
historiques

Description :
Barre de manceuvre en partie haute offrant une ergonomie optimale et permettant 'aménagement de

I'espace sous la baie
- Pin européen de haute qualité, éco-certifié PEFC
- Finition WhiteFinish : bois peint en blanc avec peinture hautement flexible et durable, rendu naturel
- Clapet de ventilation intégré avec filtre a poussiéres/insectes
- Profilés extérieurs de couverture sans entretien
- Systéme d’isolation breveté VELUX ThermoTechnology™, réduction des ponts thermiques via une
isolation des points stratégiques
- Finitions te colorimétrie identique aux chéassis posés dans le cadre du chantier Rohan sur jardin par
I'Architecte en Chef des Monuments historiques
o Finition intérieures White finish — Aspect blanc lumineux avec veines du bois visibles pour un
rendu naturel — peinture blanche et laque acryliques a bases aqueuses, hautes flexibilité et
durabilité — imprégnation fongicide a base aqueuse — BLANC PUR
o Profilés extérieurs de couverture : matériau aluminium laqué gris anthracite — Code couleur NCS :
S 7500-N — Couleur RAL : 7043

Ventilation :
- Aération fenétre fermée par clapet de ventilation intégré
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- Ventilation permanente possible grace a linstallation d’une barre de ventilation VELUX. Solutions
auto/hydro-réglables disponibles, a choisir en fonction de la réglementation, du débit et du classement de
facade souhaités.

Matériaux :
- Cadres en pin européen
- Profilés en aluminium laqué, cuivre ou zinc-titane
- Systeme d’isolation breveté VELUX ThermoTechnology™ en polystyréne expansé

Caractéristiques du verre :
- Contréle solaire neutre, auto-nettoyant + thermique renforcé

o Double vitrage

o Verre intérieur : 4 mm flotté avec revétement faible émissivité
o Verre extérieur : 4 mm flotté

o Interstice : 15 mm intercalaire Warm Edge

o Gaz de remplissage : Argon

o Coefficient Ug = 1.1 W/m2K

o Réduction de bruit Rw dB : 33 (-1 ; -3)

Produits :
- Fenétre GGL finition WhiteFinish ou équivalent soumis a I'approbation des Architectes des Batiments de
France

Localisations :
- N5 R510: 3 chéssis accessibles
- N5 Salle 1 (Pdle papiers peints) : 2 chassis inaccessibles
- N5 R620 : 1 chassis accessible et 1 chassis inaccessible
- N6 R619 : 2 chéssis accessibles
- N6 R618 : 2 chassis accessibles et 1 chassis inaccessible

3.4 Reprise de la couverture ardoise en périphérie des chassis

La couverture ardoise sera reprise en périphérie des 12 chassis :
- Restauration des ardoises endommagées
- Matériaux, dimensions, colorimétrie des ardoises identiques aux ardoises existantes
- Systeme de pose des ardoises identique au systéme existant
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4. PHOTOGRAPHIES DES CHASSIS EXISTANTS

Chassis de toit historique existant en R618

4

Chaéssis de toit historique existant doublé par un chassis bois intérieur en R510
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