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1 LE MARCHE
1.1 OBJET

Le projet détaillé dans le CCTP et descriptifs concerne la migration du systéme de vidéosurveillance sur la
plateforme unifiée de Genetec appelé Security center en derniere version du marché.

Le programme sera réalisé en une tranche.
Les prix forfaitaires proposés seront valables pendant toute la durée du chantier.
Les prix seront fermes, et non actualisables.

Les devis quantitatifs et estimatifs détaillés par postes feront ressortir toutes les prestations de base.

1.2 LISTE DES PIECES

Les éléments et dispositions dans le cadre de ce projet sont joint au Dossier de Consultation des Entreprises dont la
liste est donnée ci-apreés :

DOCUMENTS ECRITS

Acte d’engagement

CCAP

CCTP

Le mémoire technique

Annexe de la description du materiel existant
DPGF

PIECES NON JOINTES AU MARCHE

Le Cahier des Clauses administratives générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés —norme NF P03-001 — édition octobre 2017. Ce document est appelé “CCAG” dans le présent document.

13 DESIGNATION DES PARTIES

1.3.1  CONCLUSION DU MARCHE

Le marché est conclu par la signature du Maitre d’Ouvrage et de I'entreprise, du document "acte d’engagement”.

1.3.2  PARTIES CONTRACTANTES
Les parties contractantes sont :

LES ARTS DECORATIFS

association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont le siege social est situé au 107, rue de Rivoli 75001 Paris
représentée par Mme Sylvie Correard

en qualité de Directrice Générale

Ci-aprés le « Maitre d’Ouvrage » d’une part,

Et



L’Entreprise signataire du marché telle que désignée dans I'acte d’engagement.
Autres intervenants :

AC2S CONSULTING

Avenue DANTZIG

77340 Pontault-Combault

ci-aprés désigné le « maitre d’ceuvre »

1.4 RESPONSABILITES

L'Entrepreneur assume des la signature des présents CCAP et CCTP, les responsabilités inhérentes a la réalisation
des travaux indiqués dans le marché, il est seul responsable de toute dégradation ou impact sur I’'environnement du
chantier en cas de non-respects des regles d’hygiéne et de sécurité sur le site.

La réception unique des travaux constitue le point de départ des garanties biennales et décennales édictées dans le
Code Civil, sans préjudice de prolongement de garantie en cas d’appel a la garantie par voie d’expertise amiable.

L'entreprise est responsable de la qualité de I'ouvrage réalisé. Elle est tenue de fournir tous les échantillons qui lui
sont demandés en vue des essais imposés par le Maitre d’ouvrage.

La fourniture de tous les échantillons, ainsi que les frais de ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur. La
vérification qualitative des matériaux, produits et composants sera conduite s’il y a lieu, a l'initiative du Maitre
d’ouvrage et reste a la charge de I'Entrepreneur.

1.5 SOUS-TRAITANCE

L'entreprise pourra éventuellement sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir
obtenu du Maltre de I'ouvrage 'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement.
L’Entrepreneur titulaire du marché reste responsable de son sous-traitant, vis a vis du Maitre de I'ouvrage.

La sous-traitance totale du marché est interdite.

Il est indiqué que la partie concernant le paramétrage des softs sera intégralement réalisé par les équipes certifiées
du titulaire du lot.

2 REMUNERATION DE L'ENTREPRENEUR

Les travaux seront traités a prix global et forfaitaire, ferme et non actualisable.

Le montant du marché comprendra toutes les dépenses (matériaux, main d’ceuvre, charges, aléas, indemnités
diverses, taxes, TVA, etc...) quels que soient les lieux et conditions locales ainsi que les frais généraux et bénéfices
qui seront inclus dans ledit montant.

Le soumissionnaire devra prévoir tous les travaux indispensables pour assumer le complet achévement des
ouvrages qu’il devra exécuter de facon parfaite.

Le prix global et forfaitaire sera décomposé dans un document annexe, sous forme de devis quantitatif et estimatif.
Cette décomposition sera faite distinctement par nature d’ouvrage (D.P.G.F.).

Les erreurs et oublis sur les quantitatifs, les prix portés au devis quantitatif estimatif, ne conduiront, en aucun cas a
une augmentation du prix global et forfaitaire arrété a la soumission. Le caractere ferme de I'engagement de prix
indique que I'Entrepreneur reconnait avoir été complétement informé pour avoir recherché auprés du Maitre
d’ceuvre toutes les informations utiles, pour une exécution sans réserve.



De méme, il reconnait avoir pris parfaite connaissance de toutes conditions et toutes sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces et abords, ainsi qu’aux interventions possibles avec des horaires décalées compte tenu des
conditions d’exploitation du site.

3 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

L’Entreprise devra :

- Effectuer toutes les démarches administratives nécessaires a I'exécution de ses travaux,

- Fournir tous les documents reglementaires requis dans le cadre de la constitution du dossier administratif de
I'installation.

- Effectuer en temps opportun, et pour le compte du Maitre de I'Ouvrage, les démarches administratives
nécessaire aupres des autorités locales.

4 PENALITES

4.1 PENALITES DE RETARD

La pénalité prévue au présent marché est fixée a 10% du montant de son marché avec un minimum de 100 euros
HT par jour calendaire de retard, sauf pour cause de force majeure ou cause légitime.

4.2 CONDITION D’APPLICATION DES PENALITES DE RETARD

Le constat de retard sera fait par le Maitre d’ouvrage et porté sur les comptes rendus hebdomadaires de chantier.

Le fait qu’aucune réserve ne soit faite avant la réunion suivante constituera de la part de I'Entreprise, une
reconnaissance sans réserve des retards mentionnés.

5 REGLEMENTS DES TRAVAUX

51 TRAVAUX PREVUS AU MARCHE

Migration de I'intégralité des caméras du site sur la plateforme Security Center de GENETEC, le titulaire du lot devra
s’assurer de la faisabilité et la compatibilité de I'ensemble des composants avec la solution choisie par le Maitre
d’ceuvre.

5.2 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Tous les éventuels travaux supplémentaires au présent marché feront I'objet d’une fiche modificative présentée en
réunion de chantier et validée par signature obligatoirement par le maitre d’ouvrage. Toutefois, le titulaire du
marché devra s’assurer de I'adéquation de son offre avec le descriptif du projet.

53 TRAVAUX SUPPRIMES

Suivant accord des parties et ordre de service stipulant les modalités de diminution du prix du marché et
éventuellement le raccourcissement du délai contractuel consécutif a la suppression décidée, des travaux du
marché pourront étre supprimés.

54 VARIATION DE PRIX— ACTUALISATION

Les prix sont non actualisables et non révisable.



6 HYGIENE ET SECURITE

L’entreprise assurera la protection de ses ouvrages, matériaux et matériels employés, contre les risques de
dégradation, de vol et de détournement. De la méme facon, I'entrepreneur sera responsable de toute dégradation
constatée sur le lieu de chantier.

Lors de la présence du Maftre d’ouvrage, I'Entrepreneur présent ou convoqué sera tenu de I'accompagner.

7 PREPARATION DE L'EXECUTION

Une période de préparation de 10 jours est prévue a compter de la notification du marché et préalablement a la
délivrance de 'ordre de service de démarrage des travaux signé par le Maitre d’ouvrage.

Durant cette période, I'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra établir et présenter au visa du Maitre
d’ouvrage les documents d’exécution des travaux.

L'entrepreneur établira ou fera établir, s’il y a lieu, par les entrepreneurs spécialisés, tous dessins d’exécutions,
détails, ainsi que toutes notes de calcul, notes explicatives et notes justificatives nécessaires a I'exécution de
travaux.

Le Maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour donner son accord ou formuler ses observations.
8 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai d’exécution des travaux, hors période de préparation est de 3 mois.

Il débutera a la signature de 'ordre de service de démarrage des travaux.

Ce délai pourra étre modifié d’'un commun accord, pendant la période de préparation durant laquelle sera établi un
calendrier détaillé d’exécution des prestations.

9 RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la demande de réception, I'Entreprise devra avoir pris ses dispositions pour effectuer des essais de
fonctionnement des installations concernées par ce marché.
Les résultats devront étre envoyés pour examen au Maitre d’ouvrage 15 jours avant la date de réception retenue.

Liste des documents obligatoires pour la réception :

e Attestation de fonctionnement des installations,

e Dossier d’ouvrage exécuté comprenant :

e Plans d'implantation du matériel

e Mots de passes propriétaire (Caméras, switches, cloud Link, pc d’exploitation)
e Attestations de formation des exploitants

Lorsque les procés-verbaux de réception font état de réserves, I'entrepreneur dispose d’un délai fixé au proces-
verbal de réception pour reprendre les travaux concernés.

10 CONSTATATION DES DROITS A PAIEMENT
10.1  ETAT DE SITUATION

Les situations seront établies en deux exemplaires et remises au Maitre d’ouvrage pour vérification, au plus tard a la
date de levée de toutes les observations constatées par le maitre d’ouvrage. L'avancement des travaux sera validé
par le maitre d’ceuvre lors de la réunion de chantier précédent la remise des situations.

5



10.2  TRAVAUX MODIFICATIFS

Tous les travaux modifiant I'offre de base, feront I'objet d’une fiche modificative validée obligatoirement par le
maitre d’ouvrage.

10.3 AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage a hauteur de 10% du montant du marché HT peut étre consentie a I'Entrepreneur qui
doit en faire la demande, avant présentation de sa situation n°1, auprés du Maitre d’Ouvrage.

L’entrepreneur aura au préalable complété I'acte d’engagement dans ce sens.

En contrepartie du versement de cette avance et en garantie de la bonne exécution du Marché, I'Entrepreneur
s’engage a consentir au Maitre d’Ouvrage une garantie de restitution d’avance, a hauteur du méme montant, sous
forme de garantie bancaire a premiére demande, émanant d’un établissement bancaire de premier rang. La
garantie de restitution sera levée des remboursement intégral de I'avance.

10.4  PAIEMENT - SOLDE

Le paiement du solde se fera dans les 10 jours aprés validation du décompte définitif amputé de la retenue de
garantie constituée comme indiqué dans le CCTP et a I'article 9.5 du présent document.

Le paiement s’effectuera par le Maitre d’ouvrage dans les conditions suivantes :

- Lessituations seront réglées par Virement a 30 jours.

- Toute situation non parvenue dans les délais prescrits sera payée avec un décalage d’un mois

Les situations seront cumulatives, détaillées, numérotées et datées.

Aucun solde de paiement ne pourra étre effectué tant que n’auront pas été fournis au Maitre d’ouvrage les
documents demandés dans le cadre du marché en lien avec le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et I'ensemble

des piéces administratives demandées.

Il sera de méme, préalablement vérifié que toutes les réserves exprimées ont bien été levées.

10.5 RETENUE DE GARANTIE
Elle correspond a 5% du montant HT des travaux.
Elle est consignée entre les mains du maitre d’ouvrage.

A I'expiration du délai d’'une année a compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, les retenues de
garanties ou la caution seront versées a I'Entrepreneur.

10.6  INTERETS MORATOIRES

Apres mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour
I'entrepreneur, au paiement d’intéréts moratoires a un taux qui sera le taux d’intérét légal.

11 ASSURANCES
Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont assurés.
Il devra étre titulaire :

- D’une police de responsabilité décennale et risques annexes
- D’une police de responsabilité de droit commun.



Les garanties de polices devront étre acquises pour toutes les qualifications de I'Entreprise et dans tous les cas, pour
les travaux qui lui sont confiés quelles que soient les difficultés techniques de ceux-ci.

A cet effet, les Entrepreneurs seront tenus, pour obtenir leurs marchés, de fournir au Maitre d’ouvrage avec
indication des plafonds de garantie :

- Une attestation d’assurance avec mention "a jour dans le réglement des primes"

- Une police responsabilité civile Chef d’Entreprise couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités lui
incombant aux termes des articles 1382 et 1386 du Code Civil, au titre des dommages de toute natures causés
par un tiers.

Les différentes attestations en vigueur seront présentées a chaque demande du Maitre d’ouvrage et elles seront
également exigées pour toute modification du marché intervenant en cours de travaux.

Les reglements du Maitre d’ouvrage a tout intervenant pourront étre suspendus si celui-ci ne produit pas les
justificatifs demandés.

12 RESILIATION
Le marché peut étre résilié dans les conditions suivantes :

e Incapacité partielle ou totale de finalisation du chantier dans les délais définis lors de I'attribution du
marché.

e 2 Relances par courriers recommandé avec accusé de réception.

e Non-respect délibéré des conditions d’exécution du marché.

13 GARANTIE DE FIN DE TRAVAUX

Les paiements des acomptes a valoir sur la valeur définitive des marchés de travaux seront amputés d’une retenue
de garantie de 5% en vue de garantir contractuellement I’'exécution des travaux et pour satisfaire, le cas échéant, les
réserves faites a la réception par le Maitre d’ouvrage.

Toutefois, faculté est laissé aux Entrepreneurs de fournir au Maitre de I'ouvrage une caution émanant d’un
établissement financier agréé, égale au montant de la retenue de garantie.

A I'expiration du délai d’une année a compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve et constatée par un
proces-verbal, la caution est libérée et les sommes consignées sont versées aux Entreprises, méme en |'absence de
main levée, si le Maitre d’ouvrage ou son mandataire n’ont pas signifié a la caution ou au consignataire par lettre
recommandée, leur opposition motivée par I'inexécution des obligations des Entrepreneurs.

La solution choisie par I'Entreprise (caution bancaire ou retenue de garantie) le sera jusqu’a la fin du chantier. Dans
I'hypothese d’une caution bancaire, celle-ci devra étre portée a la connaissance du maitre d’ouvrage avant la
présentation de la premiere situation de travaux.

Fait @ e ,le
Lu et approuvé Lu et approuvé
Le Maftre d’Ouvrage L'Entrepreneur



